

I. 입찰 안내서

1. 사업 목적 및 개요

1) 사업 목적

본 연구원은 글로벌 종합시험인증기관으로서 미래 성장동력을 위한 공간을 확보하고 연구원의 근로 환경 개선을 위하여 신사옥을 건립하고자 함

- 2) 사업 개요
 - 사업명: (사)KOTITI시험연구원 과천신사옥 건립
 - 사업일정: 총 39개월
 - 기획단계 3개월, 설계단계 10개월, 시공단계 24개월, 사후단계 2개월
 - 부지 및 건축물 개요

구 분		내 용
rii Ti	위치	경기도 과천시 갈현동 지식기반산업용지 지식 1-4 획지
대지	면적	8,134 m²
	연 면적	48,555 m²
	건폐율	65% (법적 70% 이하)
건축물	용적률	342% (법적 420%)
	규모	지하 3층, 지상 6층
	용도	교육연구시설 및 업무시설

※ 설계. 인허가 및 시공 과정에서 사업 일정과 세부 내용은 조정될 수 있음

2. 용역 개요

- 1) 용역명: (사)KOTITI시험연구원 과천신사옥 건설사업관리(CM) 용역
- 2) 용역기간: 착수일로부터 준공 후 2개월
- 3) 입찰방식: 제한경쟁입찰
- 4) 추정가격: 2,000,000,000원(부가가치세 별도)
- 5) 주요과업: 과업지시서에 따름

3. 업체 선정 기본 방침

- 1) 객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용, 경쟁을 통하여 업체 선정
- 2) 운영 실적이 양호하며, 안정적인 건설사업관리 운영이 가능한 업체 선정
- 3) 원가 및 공사기간 관리를 효과적으로 수행할 수 있는 업체 선정

4. 입찰 참가 자격(다음의 사항을 모두 충족하는 자)

- 1) 2015~2017년 국토교통부 건설사업관리능력 평가·고시 3개년 연속 10위 내 업체
- 2) 다음의 면허를 모두 보유한 업체
 - 국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령 제21조의 요건을 갖춘 업체
 - 건설기술진흥법에 의한 건설기술용역업(종합) 또는 건축감리전문회사로 등록된 업체

- 전력기술관리법에 의한 종합감리업 또는 전문감리업을 등록한 업체
- 엔지니어링산업진흥법령에 의한 통신·정보처리부문의 정보통신분야에 엔지니어링사업자로 신고한자 또는 기술사법령에 의한 통신·정보처리 분야의 정보통신범위에 기술사사무소를 등록한자
- 소방시설공사업법령에 의한 전문소방공감리업 또는 일반소방공사감리업을 등록한 업체
- 기타 전문 건설사업관리 운영의 결격사유가 없는 업체
- ※ 공동도급에 관한 사항: 공동도급방식(공동이행·분담이행) 불가함

5. 업체선정 일정

- 1) 입찰 공고: 1월 11일(금)
- 2) 질의 기한: 1월 18일(금) 17시까지
 - 입찰에 관한 질의사항은 지정된 양식(양식 10)에 질의 내용을 작성하여 담당자 이메일로 제출하여야 하며 유선 상 질의는 받지 않음
 - 정해진 기간 내에 질의한 것에 대해서만 답변함
- 3) 질의 회신: 1월 23일(수) 홈페이지 일괄 게시
- 4) 입찰 신청: 1월 25일(금) 17시까지
- 5) 제안설명회 평가: 1월 29일(화) 15시
- 6) 우선협상대상자 선정: 1월 31일(목)
- 7) 낙찰자 선정: 2월 13일(수)
- 8) 계약 체결: 2월 15일(금)
- ※ 상기 일정은 본 연구원 사정에 의해 변경될 수 있으며, 변경 시 별도 통보예정임

6. 입찰서 제출

- 1) 입찰서 제출기한: 1월 25일(금) 17시까지
- 2) 제출방법: 방문제출
- 3) 제출부수: A4규격 8부 (좌철 제본)
- 4) 제출처
 - 주소: 경기도 성남시 중원구 사기막골로 111 KOTITI시험연구원 11층 과천신사옥사업단
 - 담당자

성명: 옥지혜 주임

전화번호: 02-3451-7028

이메일: jhok@kr.kotiti-global.com

- 5) 제출서류: 다음의 순서대로 나열한다.
 - (표지 서식)
 - (양식 1) 자기 평가서
 - (양식 2) 입찰서

- (양식 3) 가격 제안서(인감 날인 후 별도 밀봉)
- (양식 4) 참여기술자 약력 및 경력사항
- (양식 5) 유사용역 수행 실적
- (양식 6) 신용평가등급
- (양식 7) 신용도 감점요소
- (양식 8) 개인정보 수집 및 이용 동의서
- (양식 9) 청렴 서약서
- 사업자등록증 1부
- 법인등기부등본 1부
- 법인인감증명서1부 (사용인감 사용 시 사용인감계 1부 추가)
- 위임장(대리인 참석 시)
- 제안설명회 PT 자료(커버 포함 20페이지 이내, 4:3 비율 작성)
- ※ 서류 사본은 원본대조필을 날인하여야 함
- ※ 증빙 서류 중 해당 부분은 형광펜으로 표시하여 제출하여야 함

7. 제안설명회 평가

- 1) 장소: 성남본원 12층 교육관
- 2) 일시: 1월 29일(화) 15시
- 3) 발표 순서: 추첨
- 4) 발표자: 입찰서에 따른 본 용역 CM단장
- 5) 발표시간: 10분 발표 및 10분 질의응답
- 6) 주요 제안 인력 참석 요망

8. 예정가격 결정

- 1) 예정가격 추첨: 제안설명회 참석 시 현장 추첨
- 2) 예정가격은 추정 가격의 ±2% 범위 내에서 작성된 15개의 복수예비가격 중 입찰자가 가장 많이 추첨한 4개의 번호에 해당하는 예비가격의 산술평균가격으로 결정

9. 낙찰자 선정

- 1) 우선협상 대상자 선정 예정가격이하로서 낙찰하한율(80%)이상으로 입찰한 자 중 입찰 배점한도의 85% 이상인 자 중 고득점순으로 우선협상 대상자를 선정함
- 각찰자 선정 협상 및 입찰 적정성여부 등 종합적인 판단에 따라 최종 낙찰자 선정

10. 입찰의 무효

- 1) 입찰참가자격이 없는 자가 입찰을 한 때
- 2) 낙찰자를 선정하기 전에 입찰서를 철회하는 경우
- 3) 경쟁에 있어 담합하거나 타인이 경쟁에 참가하는 것을 방해한 경우

4) 입찰자의 기명날인이 없는 입찰

11. 유의사항

- 1) 제안 내용에 허위사실이 판명될 시 선정을 취소하거나 계약 해지 가능
- 2) 제안과 관련된 일체의 소요비용은 업체가 부담함
- 3) 제출된 입찰서와 관련 자료는 교환 또는 반환하지 않음
- 4) 우선협상대상자는 개별통지하며, 평가 결과는 일체 공개하지 않음
- 5) 본 연구원에서 요청한 세부사양이 변동 시에는 제출된 제안서 기준에서 조정할 수 있음

Ⅱ. 입찰 평가 기준

1. 개요

- 1) 본 '(사)KOTITI시험연구원 과천신사옥 건설사업관리(CM) 용역 입찰안내서'에 의거 제출된 서류를 심사한다.
- 2) 입찰 평가기준은 (별지 1) 평가 세부 배점표를 적용한다.
- 3) 입찰제안서 및 제안설명회를 종합하여 평가함을 원칙으로 한다.

2. 평가 방식

- 1) 가격 평가(50%)
- 2) 정량 평가(40%)
 - 참여기술자
 - 유사용역 수행실적
 - 신용도
 - 조직구성
- 3) 정성 평가(10%)
 - 제안 설명회 평가

3. 평가 세부 기준

- 1) 배젂
 - 가격 평가(50%)
 - 다음 산식에 의거 산출된 평점 적용

평점 = 100 - 4 × | (
$$\frac{88}{100}$$
 - $\frac{입찰가격}{예정가격}$) × 100 |

- | |는 절대값 표시임
- 입찰가격을 예정가격으로 나눈 결과 소수점이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째자리에서 반올림
- 입찰가격이 예정가격이하로서 100분의 90.5이상인 경우의 평점은 45 적으로 한다.
- 참여기술자(10%)
 - ① 등급 평가: 건설기술자 등급에 따라 절대평가
 - ② 경력 평가
 - (가) CM단장

입찰 공고일 기준으로 연면적 15,000㎡ 이상, 참여기간 1년 이상으로 주용도가 교육연구시설 또는 업무시설(주거시설 실적 제외)에 해당하는 건축물의 건설사업관리용역 경력 및 유사한 공종에서의 건설공사업무를 수행한 경력을 인정(해당분야 이외의 건설공사업무 실적은 해당분야의

60% 적용)

(나) 분야별 책임기술자 및 CM인력

입찰 공고일 기준으로 연면적 15,000㎡ 이상 주용도가 교육연구시설 또는 업무시설(주거시설 실적 제외)에 해당하는 건축물의 건설사업관리용역 경력 및 유사한 공종에서의 건설공사업무를 수행한 경력을 인정(해당분야 이외의 건설공사업무 실적은 해당분야의 60% 적용)

- 유사용역 수행실적(10%)
 - 입찰 공고일 기준 최근 5년 내 단일 계약 실적으로 연면적 25,000㎡ 이상으로 주용도 교육연구시설 또는 업무시설(주거시설 실적 제외)에 해당하는 건축물의 건설사업관리용역(감리업무를 포함한 건설사업관리 용역에 한함)의 주관자로써 준공실적
 - 입찰 참가 업체 내 상대평가
- 신용도(10%)
 - 회사채에 대한 신용평가등급, 기업어음에 대한 신용평가등급, 기업신용평가 등급에 따라 절대 평가 실시
 - 신용평가등급은 신용정보의이용 및 보호에 관한 법률 제4조 제4항 제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 가장 최근에 평가한 유효기간 내 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급(위의 신용정보업자가 신용평가등급, 등급평가일 및 등급유효기간 등을 명시하여 작성한 '신용평가등급확인서') 확인서를 제출한다.

※ 감점 요소

- 입찰참가자(대표자 포함)가 건설사업관리(건축법·주택법상 감리포함)업무와 관련하여 최근 1년간 관계법령에 따라 입찰참가제한 또는 업무정지(과장금 부과처분 포함)를 받은 기간을 합산하여 합산기간 1월마다 0.2점씩 감점(1월 미만인 경우 1월로 계산) 한다.
- 참여기술자가 건설사업관리(건축법·주택법상 감리포함)업무와 관련하여 최근 1년간 관계법령에 따라 기술자격정지 또는 업무정지를 받은 기간을 합산하여 합산기간 1월마다 0.2점씩 감점(1월 미만인 경우 1월로 계산) 한다.
- 입찰참가자가「건설기술진홍법 시행령」제87조에 따른 벌점을 받은 경우 동법 시행령 별표8에서 정하는 기준에 따라 감점한다.
- 참여기술자가 「건설기술진흥법 시행령」제87조에 따른 벌점을 받은 경우 동법 시행령 별표8에서 정하는 기준에 따라 감점한다.
- 조직구성 (10%)
 - 투입 인월 수에 대하여 입찰 참가 업체 내 상대평가
- 제안설명회 평가(10%)
 - 제안내용 프레젠테이션 및 CM단장 면접 평가

2) 기타

- 평가점수 계산은 소수점 셋째자리에서 반올림하여 산정한다.
- 평가점수가 동일할 경우 아래 순서로 배점이 높은 업체를 선정한다.
 - 가격
 - 조직구성
 - 참여기술자
 - 유사용역 수행실적

Ⅲ. 과업지시서

1. 건설사업관리 기본업무

- 1) 기획단계의 건설사업관리 업무
- 2) 설계단계의 건설사업관리 업무
- 3) 시공단계의 건설사업관리 업무
- 4) 준공이후 단계의 건설사업관리 업무
- 5) 「건설기술진흥법」에 의한 책임감리용역 업무
- 6) 기타 본 연구원이 기본용역으로 필요하다고 인정하는 업무

2. 관련 법령

- 1) 「건설산업기본법」에 의한 건설사업관리자의 업무수행
- 2) 「건설기술진흥법」에 의한 건설사업관리 업무
- 3) 「전력기술관리법」에 의한 전기설계감리 및 공사감리
- 4) 「소방시설공사업법」에 의한 소방공사 감리
- 5) 「정보통신공사업법」에 의한 통신공사 감리
- 6) 국가를 상대자로 하는 계약에 관한 법령 및 본 연구원 예산회계준칙
- 7) 각종 공사 표준시방서, 설계기준, 기타 관련법령

3. 단계별 과업내용

- 1) 공통업무
 - 건설사업관리 수행계획서 작성·운영
 - 건설사업관리 절차서 작성·운영
 - 작업분류체계 및 사업번호체계 관리
 - 사업정보관리시스템(PMIS)의 구축·운영(전문가 그룹 참여)
 - 사업단계별 총 사업비 및 생애주기비용(LCC) 관리
 - 건설공사 참여자간의 업무협의 주관
 - 건설사업관리 업무관련 각종 보고
 - 각종 인허가 및 대민업무 지원
 - 클레임 분석 및 분쟁 대응업무 지원
 - 기타 건설사업관리 관련 업무

2) 기획단계

- 발주자 요구사항 분석
- 현장조사 및 주변여건 분석
- 유사 건물 사례조사 및 현장 견학
- 기본 및 실시설계 기준 수립
- 분야별 관리목표 수립
- Space Program 수립 지원

3) 조달단계

- 입찰공고 및 입찰초청
- 사전자격심사와 입찰자들의 평가
- 입찰서류의 전달
- 입찰관련 통보 및 연락
- 부록의 발급
- 설계/시공계약 과정의 관리
- 발주자 조달 장비 및 자재에 대한 조처
- 인허가, 보험 및 근로기준에 관한 조처
- 사전 입찰회의, 입찰개봉, 사전 낙찰회의 등 제회의 주관

4) 기본설계 단계

- 기본설계의 경제성 등 검토(기본설계 VE)
- 공사비 분석 및 개략공사비 적정성 검토(전문가 그룹 참여)
- 기본설계용역 진행상황 및 기성관리
- 기본설계 조정 및 연계성 검토(기본설계 Interface)
- 기본설계의 품질관리
- 기타 기본설계단계의 설계 감리 업무

5) 인허가설계단계

- 관련 법규 및 기준 검토
- 인허가 적합성 검토
- 시공사 선정 설계도서 준비

6) 실시설계 단계

- 공사 발주계획 수립 지원
- 실시설계의 경제성 등 검토(실시설계 VE)
- 공사비 분석 및 도급내역 적정성 검토(전문가 그룹 참여)
- 공기의 적정성 검토(전문가 그룹 참여)
- 실시설계 용역 진행상황 및 기성관리
- 실시설계 조정 및 연계성 검토(실시설계 Interface)
- 실시설계의 품질관리(Design Review)
- 기타 실시설계단계의 설계 감리 업무

7) 시공 단계

- 공정·공사비 통합관리계획서 검토, 성과분석 및 대책수립 업무
- 설계도서, 시공상세도 및 시공계획 검토
- 시공 확인 및 검측 업무
- 공사기간 중의 설계변경(FCR) 적정성 검토(전문가 그룹 참여)
- 품질관리 및 기술지도(검토·확인)
- 재해예방, 안전·환경관리
- 공정관리(공기 적정성 검토) 및 부진공정 만회대책 수립(전문가 그룹 참여)
- 계약자간 시공인터페이스 조정

- 기성 및 준공검사
- 기타 법적 감리 업무
- 8) 시공 후 단계
 - 각종 장비 시운전 계획, 실시 및 확인
 - 준공도서 검토(현장시공상태 일치 여부 검토 포함)
 - 준공검사(예비검사, 본검사) 및 준공 정산
 - 준공검사 Punch List 작성 및 하자요인 체크
 - 시설물유지관리계획서 작성
 - 시설물의 운영 및 유지보수·유지관리 업체 선정 지원
 - 발주자, 시공자 및 관리업체 간 인수인계 절차 이행
 - 최종 건설사업관리 보고
 - 시설물의 하자보수

4. 인력에 대한 최소 규정

- 1) CM 단장: 용역기간 전체 상주
- 2) 설계관리 책임기술자: 기획단계 및 설계단계 상주
- 3) 공사관리 책임기술자: 시공단계 및 사후단계 상주
- 4) CM 인력: 원가관리/기계소방/전기통신 책임자
 - 기획 및 설계단계: 비상주 0.2인/월(주1일)
 - 시공단계: 상주
- 5) 기술지원인력: 용역기간 전체 중 필요기간 내 비상주 0.2인/월(주1회)
- 6) 감리인력: 관련 법적 요건에 따른 기간 상주

단, 상기 인력 외 필요 시 인력투입계획표에 추가하여 작성 가능하며, 이는 입찰 평가 中 '조직평가' 점수에 반영함

5. 건설사업관리자 사무실 조성

- 1) 본 용역 시공단계 전: 성남 본원 내 사무실
- 2) 시공단계부터: 시공사 공간에 한하여 제공받기로 함

(별지 1) 평가 세부 배점표

평가 항목	평가 요소	세부평	가요소	배점					잗	점 수 계	산 등	방 법						
가격 (50%)	Q.	찰가격		100점		평점	덜 =	100	- 4	1 × (88 	입찰기 예정기) >	< 100				
	CM 단장	믕	급	3 (1명)		ት급 3			고급 2	ţ.		중급 1		초급 0.5				
	(1명)	경	력	3 (1명)		<u> 9이상</u> 3		101	<u>쿠</u> 0 2	상	5կ	<u> </u>		5년미단 0.5	<u> </u>			
참여	분야별	등	급	4점	=	- +급 2			고급			중급		초급				
기술자	책임 기술자			(2점/인) 4점		<i>2</i> 년이상			1.5 10		31	1 년이상		0.5 3년미단	<u>1</u>			
(10%)	(2명)	경	력	(2점/인)		2			1.5			1		0.5				
	CM	등	급	3점 (1점/인)		고급 1	İ			중급 0.7				초급 0.4				
	인력 (3명)	경	력	3점	10	년이싱	ş.	3		이상	(3년이상		3년미	만			
유사				(1점/인)	수	1		우	U	.8 		0.6	DE DE	0.4 フ	_			
용역 수행 실적	회사실적	규모(금액)	20	20)		18		16	3	1	4	12	2			
(10%)																		
							* 신용	<u> </u>	회사		l	기업 어· 용평가동		기업신 8 등급		점수		
						AAA AAC A+ AO), AA-		A1 A2+ A20 A2-	,	AA/ AA+, AA(A+ A0	O, AA-	20					
신	재정상태	재정상태 신용등급	신용등급				A- BBB			A3+		A- BBB		19				
용 도							BBB	0		A30		BBE	30	18				
(10%)							BBB			A3-		BBB		17				
						BE	3+, E BB-			B+ B0		BB+, I		16				
						B+,	, B0,			B-		B+, B0		14				
									CC	C+	이하		C ola	하	CCC+	이하	13	
	2	 점요소		감점	l			한 또는 등 반영		걸 무 정 ㅈ	및	관련 법	규 위	반으로	 인 한			
조직	투입 인월				수			우				9	ļŧ.	기	-			
구성 (10%)	(인력에 대 추가 인력이			20	20)		18		16	6	1.	4	12	2			
	건설관리시 및 운영 구		계획	5	세투	- - 평기	小丑の	에 따른	-									
제 안 설 명 회	본사 차원의	의 지원		5	세투	- 브 평기	'\丑'	에 따름										
평가 (10%)	안전관리 대	내 책		5	세투	별 평기	小丑の	에 따른	-									
	발표 만족 <u>5</u> 커뮤니케이			5	세투	별 평기	小丑(에 따름	<u></u>									

(사)KOTITI시험연구원 과천신사옥 건립 건설사업관리용역 입찰 서류

2019. . .

법 인 명 :
대 표 자 :
사업자등록번호 :
주 소 :
전화번호 :
E-Mail :
입찰 신청자: (인)(연락처:)

사단법인 KOTITI시험연구원

자기 평가서

구 분	ч	용	세부내용	배점	평점	
4) 7174	입찰 가격			100		
1) 가격		【소계】		100		
	CM	 단장	등급	3		
	Civi	T 6	경력	3		
		설계관리	등급	2		
	분야별	271101	경력	2		
	책임기술자	 공사관리	등급	2		
		0 12-1	경력	2		
2) 참여기술자		 원가관리 책임자	등급	1		
			경력	1		
	CM인력	│ │ 기계소방 책임자	등급	1		
	J 2	111111111111111111111111111111111111111	경력	1		
		전기통신 책임자	등급 경력	1		
		1				
		20				
3) 유사용역	최근 5년 내 유사용	20				
수행실적		20				
	기업신용평가		신용평가등급	20		
4) 신용도	감점요소			감점		
		【소계】		20		
5) 조직 구성	투입 인월 수			20		
D) 조각 구성		【소계】		20		
	건설관리사업 수행:	건설관리사업 수행계획 및 운영 구성				
	본사 차원의 지원			5		
6) 제안설명회 평가	안전관리 대책			5		
	발표 만족도(CM단경	당의 커뮤니케이션 스	<u>└</u> 킬)	5		
		【소계】		20		

입찰서

입	입찰 일자	2019				
찰 내	사업명	(사)KOTITI시험연구원 과천신사옥 건설사업관리(CM) 용역				
용	용역기간	계약일 다음날부터 준공 후 2개월까지				
	HOIN		법인등록번호			
입 찰	법인명		사업자등록번호			
자	대표자		전화번호			
	주소					

※ 첨부: 인력투입계획표

본인은 '(사)KOTITI시험연구원 과천신사옥 건설사업관리(CM) 용역'의 입찰 안내서에 따라 입찰하여 본 입찰의 최종 낙찰자로 선정되면 위의 기한 내에 용역을 완료할 것을 확약하며 입찰서를 제출합니다.

2019년 월 일

입찰자: (인)

사단법인 KOTITI시험연구원

가격 제안서

용 역 명	(사)KOTITI시험연구원 과천신사옥 건설사업관리(CM) 용역
용 역 기 간	계약일 다음날로부터 준공 후 2개월까지
제 안 금 액	

※ 첨부: 산출내역서

※ 제안금액은 손해배상보험료 등 모든 제반비용 포함임(부가가치세 별도)

본인은 '(사)KOTITI시험연구원 과천신사옥 건설사업관리(CM) 용역'의 입찰 안내서에 따라 위의 제안 금액으로 입찰 안내서에 제시된 과업범위를 완수할 것을 확약하며 가격 제안서를 제출합니다.

2019년 월 일

입찰자: (인)

사단법인 KOTITI시험연구원

CM단장 약력 및 경력사항

구	분	분야	등급	자격내용	최종학력
CM단장	(성명)				

※ 첨부: 자격증 사본

NO.	참여 실적						
	사업명	발주자	연면적 (㎡)	참여기간 (월)	소속회사	비고	
계							

- ※ 첨부: 재직증명서, 경력증빙자료(관련 협회 등)
- ※ 입찰 공고일 기준으로 연면적 15,000㎡ 이상, 참여기간 1년 이상으로 주용도가 교육연구시설 및 업무시설(주거시설 실적 제외)에 해당하는 건축물의 건설사업관리 용역 경력 및 유사한 공종에서의 건설공사업무를 수행한 경력을 인정(해당분야 이외의 건설공사업무 실적은 해당분야의 60% 적용)

(양식 4-2)

책임기술자·CM인력 약력 및 경력사항

구	분	분야	등급	자격내용	최종학력
설계분야 책임기술자	(성명)				

※ 첨부: 자격증 사본

NO.	참여 실적						
	사업명	발주자	연면적 (㎡)	참여기간 (월)	소속회사	비고	
계							

- ※ 첨부: 재직증명서, 경력증빙자료(관련 협회 등)
- ※ 입찰 공고일 기준으로 연면적 15,000㎡ 이상, 주용도가 교육연구시설 및 업무시설(주거시설 실적 제외)에 해당하는 건축물의 건설사업관리 용역 경력 및 유사한 공종에서의 건설공사업무를 수행한 경력을 인정(해당분야 이외의 건설공사업무 실적은 해당분야의 60% 적용)

유사용역 수행 실적

순번	사업명	발주자	연면적	용역기간	용역금액 (백만원)			
	합 계							

- ※ 첨부: 한국CM협회 실적증명서, 건축물 대장
- ※ 입찰 공고일 기준 최근 5년 내 단일 계약 실적으로 연면적 25,000㎡ 이상으로 주용도 교육연구시설 또는 업무시설(주거시설 실적 제외)에 해당하는 건축물의 건설사업관리용역(감리업무를 포함한 건설사업관리용역에 한함)의 주관자로써 준공실적

신용평가등급

법인	인명
대 3	포자
사업자등록번호	ː(법인등록번호)
	결산 기준일
신용평가 현황	등급 평가일
신승당기 선생	등급 유효기간
	신용평가 기관
	회 사 채
신용평가등급 (해당사항만 기재)	기업어음
	기업신용

※ 첨부: 신용평가등급 확인서

신용도 감점요소

1. 입찰 참가제한 및 업무정지 등

법인명/성명	입찰참가제한 (기술자격정지) 또는 업무정지	기 간(월)	조치기관명	제 재 사 유	비고
	~				
	~				
	~				
	~				

- ※ 첨부: 해당관련기관에서 발행한 부실벌점 및 제재현황
- ※ 최근 1년간(공고일 기준) 건설사업관리업무와 관련하여 관계법령에 따라 입찰참가 제한, 기술자격정지 또는 업무정지를 받은 기간을 합산하여 기재
- ※ 해당사항이 없는 경우는 "해당사항 없음"으로 표기

2. 벌점 관련

	분	O‡	법인명/성명	최근 2년간 누계 평균 벌점	비고	
입찰참가업체						
참여 기술자	CM단장					
	분야별 책임 기술자	설계관리				
		공사관리				
	CM 인력	원가관리				
		기계소방				
		전기통신				

- ※ 첨부: 벌점 확인서
- ※ 최근 2년간(공고일 기준) 입찰참가업체 및 참여기술자가 건설사업관리업무와 관련하여 받은 벌점에 따라 평가
- ※ 해당사항이 없는 경우는 "해당사항 없음"으로 표기

개인정보 수집 및 이용 동의서

성명	직위(직책)	동의여부	서명
	대표자	□ 동의 / □거부	
		□ 동의 / □거부	
		□ 동의 / □거부	
		□ 동의 / □거부	
		□ 동의 / □거부	
		□ 동의 / □거부	
		□ 동의 / □거부	
		□ 동의 / □거부	

본인은 (사)KOTITI시험연구원(이하 "KOTITI")에서 추진하는 과천신사옥 건설사업관리 (CM) 용역 입찰과 관련하여 아래와 같이 본인의 개인정보에 대한 수집·이용에 동의합니다.

- 1. 수집ㆍ이용 목적
 - 가. KOTITI 과천신사옥 건설사업관리 용역 선정 심사와 관련한 주요 내용 확인
 - 나. KOTITI 과천신사옥 건설사업관리자로 선정 시 관련한 주요 내용 활용
- 2. 수집 · 이용하는 개인정보 항목
 - 가. 대표자 : 성명, 직장주소, 전화번호, 은행/계좌번호 등
 - 나. 참여 기술자 : 성명, 소속, 연락처, 이메일, 직책, 연령, 학력, 이력 등
 - 다. 입찰 신청자(대리인일 경우): 성명, 소속, 연락처, 이메일, 직책 등
- 3. 개인정보의 보유 및 이용 기간
 - 가. 위 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의일로부터 보유목적 달성이나 동의 철회를 요구할 때까지 보유·이용할 수 있습니다.
- 4. 동의 거부의 권리와 그에 따른 불이익
 - 가. 상기 본인은 개인정보 수집을 거부할 권리가 있음을 인지하고 있음
 - 나. 거부에 따른 불이익 : 계약체결 대상에서 제외될 수 있음

2019년월일입찰자(인)

청렴 서약서

본인은 본 (사)KOTITI시험연구원 과천신사옥 건설사업관리(CM) 용역 입찰과 관련하여 어떠한 명목으로도 금품이나 향응 등 부당한 이익을 제공하거나 받지 않을 것이며 미공개 정보를 이용하여 재산 상 거래 또는 투자를 하거나 타인에게 유출하지 않을 것을 확약합니다. 이를 위반 하였을 시 귀사가 취할 수 있는 가장 강력한 민·형사 상 소송 등을 진행할 것에 대하여 사전에 인지하였음을 확약합니다. 또한 이에 어떠한 이의를 제기하지 않을 것이며, 모든 문제에 대하여 관련법령에 따라 책임질 것을 서약합니다.

2019년 월 일

입찰자: (인)

사단법인 KOTITI시험연구원

질의서

법인명	대표자	(인)
전화번호	E-Mail	
주 소		
입찰안내서(PAGE)	질의내용	